



계약정보공개시스템

2026년 04월 16일 23시 59분



전체계약현황

🏠 계약정보 > 계약현황공개 > 전체계약현황

① 계약명 : 포항 도시기본계획 일부 변경 수립 및 도시관리계획(공원, 장사시설) 결정(변경) 용역(총괄)

발주기관본청 계약금액696,800,000원 계약기간2026-01-27 ~ 2028-01-28

계약정보

계약구분	용역		
예정금액	807,878,000원	최초계약금액	696,800,000원
낙찰율	86.25100%	계약금액	696,800,000원
계약일자	2026-01-27	착공일	2026-01-27
경쟁방법	지명경쟁	준공일	2028-01-28
도급업체	(주)동명기술공단종합건축사사무소	대표자	신완수, 신희정
도급업체주소	경기도 화성시 노작로4길 8		
계약사유			
사업개요	포항 도시기본계획 일부 변경 수립 및 도시관리계획(공원, 장사시설) 결정(변경) 용역(총괄)		
계약관서	본청	계약부서	재정관리과
감독부서		감독관	

대금지급

순번	구분	지급일자	지급금액	비고
----	----	------	------	----

자료가 없습니다.

설계변경

회차	변경일시	증감액	변경금액	변경사유
----	------	-----	------	------

자료가 없습니다.

공동도급

순번	업체명	대표자	비율	분담유형	공동계약금액	비고
----	-----	-----	----	------	--------	----

2	명성엔지니어링종합건축사사무소	김승진	0.00%	공동도급	0원	
---	-----------------	-----	-------	------	----	--

하도급

순번	업종	업체명	대표자	계약일	하도금액	하도급율
----	----	-----	-----	-----	------	------

자료가 없습니다.

목록

Web Contents

