



# 계약정보공개시스템

2026년 03월 12일 10시 50분





공사수의계약현황

☰ 계약정보 > 수의계약현황공개 > 공사수의계약현황

① 계약명 : 2026년 상반기 소나무재선충병 긴급방제 사업(장량1-1지구)

발주기관 포항도시사업단 계약금액 213,174,000원 계약기간 2026-01-08 ~ 2026-03-13

계약정보

계약구분	공사		
예정금액	236,860,000원	최초계약금액	213,174,000원
낙찰율	90.00000%	계약금액	213,174,000원
계약일자	2026-01-08	착공일	2026-01-08
경쟁방법	수의1인견적	준공일	2026-03-13
도급업체	초목입업	대표자	김용문
도급업체주소	경상북도 포항시 남구 문예로82번길 33 (해동동)		
계약사유	입찰에 부칠 여유가 없는 긴급복구가 필요한 재난 등 행정자치부령에 따른 재난복구 등의 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제2호)		
사업개요	2026년 상반기 소나무재선충병 긴급방제 사업(장량1-1지구)		
계약관서	포항도시사업단	계약부서	그린웨이추진과
감독부서	녹지과	감독관	서덕용

대금지급

순번	구분	지급일자	지급금액	비고
자료가 없습니다.				

설계변경

회차	변경일시	증감액	변경금액	변경사유
자료가 없습니다.				

공동도급

순번	업체명	대표자	비율	분담유형	공동계약금액	비고
자료가 없습니다.						

하도급

순번	업종	업체명	대표자	계약일	하도급액	하도급율
자료가 없습니다.						

목록

# Web Contents

